

奈良県広域水道企業団 発注見通し 【工事】

大和郡山事務所
令和8年4月公表分

No.	案件名称	工事場所	入札契約方式	工事種別	公告予定時期	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模
	大和郡山市水道施設監視制御システム更新工事（第2期）	大和郡山市額田部北町他地内	一般競争入札(紙入札)	電気通信工事	第1四半期	第1四半期	30ヶ月	昭和浄水場場内施設及び大和郡山市内にある水道施設の監視制御システム更新	353,409,000
	令和8年度矢田山第4配水池機械電気設備更新工事	大和郡山市矢田山町地内	一般競争入札(紙入札)	機械器具設置工事	第1四半期	第1四半期	18ヶ月	矢田山第4配水池内の弁類、電気設備の更新工事	181,865,000
	配水管布設替工事小泉東和苑（第1工区）	大和郡山市小泉町地内	一般競争入札(電子入札)	水道施設工事	第1四半期	第1四半期	5ヶ月	工事延長L=770m PE管φ75~100 L=770m	84,900,000
	配水管布設替工事三井城の台（第1工区）	大和郡山市城町他地内	一般競争入札(電子入札)	水道施設工事	第1四半期	第1四半期	4ヶ月	工事延長L=420m PE管φ75~150 L=420m	45,700,000
	配水管布設替工事小泉河原（第1工区）	大和郡山市小泉町地内	一般競争入札(電子入札)	管工事	第1四半期	第1四半期	3ヶ月	工事延長L=140m PE管φ75~100 L=140m	18,100,000
	配水管布設替工事新町（第1工区）	大和郡山市新町地内	一般競争入札(電子入札)	水道施設工事	第2四半期	第2四半期	4ヶ月	工事延長L=300m PE管φ50~100 L=300m	34,900,000
	配水管布設替工事額田部北町（第1工区）	大和郡山市額田部北町他地内	一般競争入札(電子入札)	水道施設工事	第2四半期	第2四半期	4ヶ月	工事延長L=250m DIP管φ200 L=250m	51,900,000
	配水管布設替工事城見町（第1工区）	大和郡山市城見町他地内	一般競争入札(電子入札)	水道施設工事	第2四半期	第2四半期	4ヶ月	工事延長L=400m DIP管φ200 L=250m,PE管φ50 L=150m	70,400,000
	配水管布設替工事小泉町（第1工区）	大和郡山市小泉町地内	一般競争入札(電子入札)	水道施設工事	第2四半期	第2四半期	4ヶ月	工事延長L=310m DIP管φ200 L=200m,PE管φ50~100 L=110m	63,400,000
	配水管布設替工事矢田町（第1工区）	大和郡山市矢田町他地内	一般競争入札(電子入札)	水道施設工事	第1四半期	第2四半期	4ヶ月	工事延長L=380m PE管φ150 L=380m	36,800,000
	配水管布設替工事矢田山町（第1工区）	大和郡山市矢田山町地内	一般競争入札(電子入札)	管工事	第3四半期	第3四半期	3ヶ月	工事延長L=250m PE管φ75 L=250m	19,000,000
	配水管布設替工事筒井町（第1工区）	大和郡山市筒井町地内	一般競争入札(電子入札)	管工事	第1四半期	第1四半期	3ヶ月	工事延長L=100m PE管φ75 L=100m	7,000,000
	配水管布設替工事上三橋町（第1工区）	大和郡山市上三橋町地内	一般競争入札(電子入札)	管工事	第2四半期	第2四半期	4ヶ月	工事延長L=150m DIP管φ200 L=150m	25,800,000
	配水管布設替工事青葉台（第1工区）	大和郡山市筒井町地内	一般競争入札(電子入札)	水道施設工事	第2四半期	第2四半期	4ヶ月	工事延長L=590m PE管φ75~100 L=590m	56,800,000
	舗装本復旧工事矢田山町（第1工区）	大和郡山市矢田山町地内	一般競争入札(電子入札)	舗装工事	第2四半期	第2四半期	3ヶ月	舗装工 A=6,000㎡	46,000,000
	舗装本復旧工事丹後庄町（第1工区）	大和郡山市丹後庄町地内	一般競争入札(電子入札)	舗装工事	第2四半期	第2四半期	3ヶ月	舗装工 A=2,000㎡	15,500,000
	舗装本復旧工事番条町（第1工区）	大和郡山市番条町他地内	一般競争入札(電子入札)	舗装工事	第2四半期	第3四半期	3ヶ月	舗装工 A=2,000㎡	19,800,000
	配水管布設替工事小泉松風台（第1工区）	大和郡山市小泉町地内	一般競争入札(電子入札)	水道施設工事	第2四半期	第2四半期	5ヶ月	工事延長L=400m PE管φ75~150 L=400m	44,700,000
	配水管布設替工事番条町他（第1工区）	大和郡山市番条町他地内	一般競争入札(電子入札)	管工事	第2四半期	第2四半期	4ヶ月	工事延長L=450m PE管φ100 L=450m	29,600,000

