

No.	案件名称	工事場所	入札契約方式	工事種別	発注予定時期	工期	概要	概算工事規模
1	配水管布設替工事松風台（第 2 工区）	大和郡山市小泉町	一般競争入札	管	第 3 四半期	約 3 か月	工事延長L=200m PE管φ75 L=160m,PE管φ50 L=40m	5百万円～5千万円
2	配水管布設替工事九条町（第 1 工区）	大和郡山市九条町	一般競争入札	水道施設	第 3 四半期	約 5 か月	工事延長L=280m PE管φ100 L=140m,PE管φ75 L=140m	5百万円～5千万円
3	配水本管布設工事番条町（第 1 工区）	大和郡山市番条町	一般競争入札	水道施設	第 3 四半期	約 4 か月	工事延長L=450m DIP管φ350 L=450m	5千万円～9億円
4	配水管布設替工事横田町（第 1 工区）	大和郡山市横田町	一般競争入札	管	第 2 四半期	約 3 か月	工事延長L=150m PE管φ50 L=150m	5百万円～5千万円
5	配水管布設替工事新町（第 1 工区）	大和郡山市新町	一般競争入札	管	第 3 四半期	約 4 か月	工事延長L=200m PE管φ50 L=200m	5百万円～5千万円
6	大和北道路工事に伴う配水管布設替工事美濃庄町（第 1 工区）	大和郡山市美濃庄町	一般競争入札	水道施設	第 3 四半期	約 5 か月	工事延長L=450m PE管φ100 L=450m	5百万円～5千万円
7	道路改良工事に伴う配水管替工事小泉町（第 1 工区）	大和郡山市小泉町	一般競争入札	管	第 3 四半期	約 4 か月	工事延長L=50m PE管φ50 L=50m	5百万円～5千万円
8	道路改良工事に伴う配水管仮設工事植槻町（第 1 工区）	大和郡山市植槻町	一般競争入札	管	第 1 四半期	約 3 か月	工事延長L=150m 仮設管φ350 L=100m,仮設管φ100 L=50m	5百万円～5千万円
9	舗装本復旧工事額田部北町（第 1 工区）	大和郡山市額田部北町	一般競争入札	ほ装	第 3 四半期	約 3 か月	舗装工 A=1,500㎡	1千万円～2千万円
10	舗装本復旧工事南矢田（第 1 工区）	大和郡山市矢田町	一般競争入札	ほ装	第 3 四半期	約 2 か月	舗装工 A=1,000㎡	1千万円未満
11	舗装本復旧工事小泉町（第 1 工区）	大和郡山市小泉町	一般競争入札	ほ装	第 3 四半期	約 3 か月	舗装工 A=2,200㎡	1千万円～2千万円
12	配水管布設替工事若槻町（第 1 工区）	大和郡山市若槻町	一般競争入札	管	第 3 四半期	約 3 か月	工事延長L=120m DIP管φ200 L=120m	1千万円～2千万円