［別紙1-1］

奈良県広域水道企業団　発注見通し　【工事】

（広域水道センター）
8年　10月公表分

No.	案件名称	工事場所	入札契約方式	工事種別	公告予定時期	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模
1	水管橋塗装塗替工事その1	桜井市初瀬地内	一般(電子)	塗装	第3四半期	第3四半期	6ヶ月	水管橋塗替　1式	1.1千万円～27.2億円
2	水管橋塗装塗替工事その2	北葛城郡広陵町弁財天地内、生駒郡斑鳩町興留地内	一般(電子)	塗装	第3四半期	第3四半期	6ヶ月	水管橋塗替　1式	1.1千万円～27.2億円
3	広陵町中南線整備に伴う生駒線宇送11工区移設工事(管)	北葛城郡広陵町南地内	一般(電子)	上下水道設備	第4四半期	第4四半期	8ヶ月	送水管路移設工事　1式	1.1億円～27.2億円
4	下市取水場煙突改良工事	吉野郡下市町新住地内	一般(電子)	建築一式	第2四半期	第3四半期	5ヶ月	煙突断熱材の除去と断熱材の新設工事　1式	3.4千万円～10.3億円
5	橿原ポンプ場煙突改良工事	橿原市一町地内	一般(電子)	建築一式	第2四半期	第3四半期	5ヶ月	煙突断熱材の除去と断熱材の新設工事　1式	3.4千万円～10.3億円
6	送水管路空気弁更新工事	天理市石上町地内、天理市岩屋町地内ほか　計21箇所	一般(電子)	上下水道設備	第3四半期	第3四半期	6ヶ月	空気弁取替工一式 弁室部　２０基 水管橋部　１基	1.1千万円～1.1億円
7	御所浄水場・下市取水場空調設備更新工事	御所市戸毛地内、吉野郡下市町新住地内	一般(電子)	冷暖房衛生設備	第２四半期	第２四半期	7ヶ月	御所浄水場空調設備　一式 下市取水場空調設備　一式	1.1千万円～1.1億円
8	御所浄水場水質計器更新工事その３	御所市戸毛地内	一般(電子)	電気設備	第３四半期	第4四半期	15ヶ月	水質計器更新工事　一式	1.1千万円～1.1億円
9	奈良市第2受水地水道メータ更新工事	奈良市松陽台地内	一般(電子)	電気設備	第２四半期	第２四半期	5ヶ月	水道メータ更新工事　一式	1.1千万円～1.1億円
10	郡山ポンプ場等クレーン設備更新工事	大和郡山市満願寺町地内、 天理市櫟本町地内　ほか計3箇所	一般(電子)	機械設備	第３四半期	第４四半期	8ヶ月	クレーン設備更新工事　一式	1.1千万円～1.1億円
11	北葛線第２工区更新事業（設計業務・工事業務）	香芝市鎌田地内～香芝市上中地内	一般(紙入札)	土木一式	第2四半期	第3四半期	108ヶ月	詳細設計　一式 管路工（ｼｰﾙﾄﾞ）DIPφ700　L=3,500m、既設管撤去・充填　一式	27.2億円以上
12	河原橋水管橋支障移転工事	橿原市川西町地内	一般(電子)	上下水道設備	第3四半期	第3四半期	16ヶ月	水管橋上部工　L=35m 不断水工　N=2箇所	1.1億円～27.2億円
13	中央幹線１３・１４・１５工区移設工事（土木）その２	橿原市曽我町地内～橿原市土橋町地内	一般(電子)	土木一式	第3四半期	第3四半期	48ヶ月	管路工（ｼｰﾙﾄﾞ）DIPφ1200　L=1,160m、管路工（開削工）DIPφ1200他　L=140m	27.2億円以上
14	御所市第４ブランチ	御所市櫛羅地内～御所市楢原地内	一般(電子)	上下水道設備	第3四半期	第4四半期	19ヶ月	ポンプ　2台、受電施設　一式 管路工（開削工）DIPφ200　L=1,000m	1.1億円～27.2億円
15	下市-農水省間情報伝送設備更新工事	吉野郡下市町新住地内、吉野郡大淀町下渕地内	一般(電子)	電気設備又は通信設備	第3四半期	第4四半期	14ヶ月	水道ゲート監視操作盤　　１面 遠方監視制御装置(子局)　１面	1.1千万円～1.1億円
16	桜井浄水場排水処理棟監視制御設備更新工事	桜井市初瀬地内	一般(電子)	電気設備又は通信設備	第3四半期	第4四半期	14ヶ月	排水処理棟監視制御設備更新　一式	1.1億円～27.2億円
17	桜井浄水場榛原送水ポンプ更新工事	桜井市初瀬地内	一般(電子)	機械設備又は上下水道設備	第3四半期	第4四半期	23ヶ月	榛原送水ポンプ更新　3台	1.1億円～27.2億円
18	桜井浄水場榛原送水ポンプ棟電気設備更新工事	桜井市初瀬地内	一般(電子)	電気設備	第3四半期	第4四半期	23ヶ月	榛原送水ポンプ棟電気設備更新　一式	1.1億円～27.2億円
19	桜井浄水場無停電電源設備更新工事	桜井市初瀬地内	一般(電子)	電気設備	第3四半期	第4四半期	13ヶ月	無停電電源設備更新　一式	1.1千万円未満

No.	案件名称	工事場所	入札契約方式	工事種別	公告予定時期	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模
20	桜井浄水場管理本館揚水ポンプ更新工事	桜井市初瀬地内	一般(電子)	機械設備又は上下水道設備	第3四半期	第3四半期	4ヶ月	管理本館揚水ポンプ更新　一式	1.1千万円未満
21	下市取水場現場操作盤更新工事	吉野郡下市町新住地内	一般(電子)	電気設備	第3四半期	第3四半期	16ヶ月	現場操作盤　　１１面	1.1千万円～1.1億円
22	御所浄水場旧管理本館受配電設備更新工事	御所市戸毛地内	一般(電子)	電気設備	第4四半期	第4四半期	24ヶ月	旧管理本館受変電設備　　一式	1.1億円～27.2億円
23	御所浄水場2系ろ過池表洗弁・３,４号沈殿池流調弁更新工事	御所市戸毛地内	一般(電子)	機械設備又は上下水道設備	第3四半期	第3四半期	16ヶ月	・No.1～6表洗弁６台 ・表洗流調弁 １台 ・沈殿池流調弁　　２台	1.1億円～27.2億円
24	御所浄水場・樋野沈砂池計装設備更新工事	御所市戸毛地内、御所市樋野地内	一般(電子)	電気設備	第2四半期	第3四半期	8ヶ月	・差圧式水位８台 ・電磁流量計４台 ・超音波流量計２台 ・投込み式水位計２台	1.1千万円～1.1億円
25	御所浄水場無停電電源装置・直流電源装置更新工事	御所市戸毛地内	一般(電子)	電気設備	第3四半期	第3四半期	16ヶ月	交流無停電・直流電源装置（電気棟）一式 交流無停電電源装置（ポンプ薬注棟）一式 直流電源装置（排水処理棟）　一式	1.1億円～27.2億円
26	御所浄水場小水力発電更新工事	御所市戸毛地内	一般(電子)	電気設備	第2四半期	第2四半期	7ヶ月	ＵＰＳ装置　　１台	1.1千万円～1.1億円
27	桜井浄水場排泥池入口弁修繕工事	桜井市初瀬地内	一般(電子)	機械設備又は上下水道設備	第2四半期	第3四半期	5ヶ月	排泥池入口弁バルブコントローラ取替　２台	1.1千万円～1.1億円
28	水質監視装置更新工事	大和郡山市満願寺町地内、生駒郡平群町平等寺地内ほか　計５箇所	一般(電子)	電気設備	第4四半期	令和９年度	12ヶ月	水質監視装置　５台 残留塩素計　１台	1.1千万円～1.1億円