

| No. | 案件名称                         | 工事場所      | 入札契約方式 | 工事種別 | 発注予定時期 | 工期   | 概要                                                        | 概算工事規模    |
|-----|------------------------------|-----------|--------|------|--------|------|-----------------------------------------------------------|-----------|
| 1   | 配水管布設替工事矢田町（第1工区）            | 大和郡山市矢田町  | 一般競争入札 | 水道施設 | 第1 四半期 | 約4か月 | 工事延長L=500m<br>DIP管φ400 L=500m                             | 5千万円～9億円  |
| 2   | 送水管布設替工事矢田町（第1工区）            | 大和郡山市矢田町  | 一般競争入札 | 水道施設 | 第2 四半期 | 約5か月 | 工事延長L=500m<br>DIP管φ350 L=500m                             | 5千万円～9億円  |
| 3   | 配水管布設替工事青葉台（第1工区）            | 大和郡山市南井町  | 一般競争入札 | 水道施設 | 第1 四半期 | 約5か月 | 工事延長L=350m<br>PE管φ75 L=350m                               | 5百万円～5千万円 |
| 4   | 配水管布設替工事青葉台（第2工区）            | 大和郡山市小南町他 | 一般競争入札 | 水道施設 | 第2 四半期 | 約6か月 | 工事延長L=420m<br>PE管φ150 L=170m,PE管φ100 L=250m               | 5千万円～9億円  |
| 5   | 配水管布設替工事松風台（第1工区）            | 大和郡山市小泉町  | 一般競争入札 | 水道施設 | 第1 四半期 | 約5か月 | 工事延長L=400m<br>PE管φ100 L=360m,PE管φ50 L=40m                 | 5百万円～5千万円 |
| 6   | 配水管布設替工事松風台（第2工区）            | 大和郡山市小泉町  | 一般競争入札 | 管    | 第2 四半期 | 約3か月 | 工事延長L=200m<br>PE管φ75 L=160m,PE管φ50 L=40m                  | 5百万円～5千万円 |
| 7   | 配水管布設替工事三井城の台（第1工区）          | 大和郡山市城町   | 一般競争入札 | 水道施設 | 第2 四半期 | 約5か月 | 工事延長L=520m<br>PE管φ100 L=370m,PE管φ75 L=90m,PE管φ50 L=60m    | 5百万円～5千万円 |
| 8   | 配水管布設替工事九条町（第1工区）            | 大和郡山市九条町  | 一般競争入札 | 水道施設 | 第2 四半期 | 約5か月 | 工事延長L=280m<br>PE管φ100 L=140m,PE管φ75 L=140m                | 5百万円～5千万円 |
| 9   | 配水管布設替工事新木町（第1工区）            | 大和郡山市新木町  | 一般競争入札 | 管    | 第2 四半期 | 約4か月 | 工事延長L=250m<br>PE管φ100 L=250m                              | 5百万円～5千万円 |
| 10  | 配水本管布設工事番条町（第1工区）            | 大和郡山市番条町  | 一般競争入札 | 水道施設 | 第2 四半期 | 約4か月 | 工事延長L=450m<br>DIP管φ350 L=450m                             | 5千万円～9億円  |
| 11  | 配水管布設替工事小林町（第1工区）            | 大和郡山市北西町  | 一般競争入札 | 管    | 第2 四半期 | 約3か月 | 工事延長L=160m<br>PE管φ75 L=160m                               | 5百万円～5千万円 |
| 12  | 配水管布設替工事矢田山町（第1工区）           | 大和郡山市矢田山町 | 一般競争入札 | 水道施設 | 第2 四半期 | 約5か月 | 工事延長L=500m<br>PE管φ150 L=180m,PE管φ100 L=160m,PE管φ75 L=160m | 5千万円～9億円  |
| 13  | 配水管布設替工事小泉東和苑町（第1工区）         | 大和郡山市小泉町  | 一般競争入札 | 管    | 第2 四半期 | 約5か月 | 工事延長L=260m<br>PE管φ50 L=260m                               | 5百万円～5千万円 |
| 14  | 配水管布設替工事横田町（第1工区）            | 大和郡山市横田町  | 一般競争入札 | 管    | 第2 四半期 | 約3か月 | 工事延長L=150m<br>PE管φ50 L=150m                               | 5百万円～5千万円 |
| 15  | 配水管布設替工事新町（第1工区）             | 大和郡山市新町   | 一般競争入札 | 管    | 第2 四半期 | 約4か月 | 工事延長L=200m<br>PE管φ50 L=200m                               | 5百万円～5千万円 |
| 16  | 配水管布設替工事西町（第1工区）             | 大和郡山市西町   | 一般競争入札 | 管    | 第2 四半期 | 約4か月 | 工事延長L=250m<br>PE管φ100 L=250m                              | 5百万円～5千万円 |
| 17  | 配水管布設替工事山田町（第1工区）            | 大和郡山市山田町  | 一般競争入札 | 管    | 第2 四半期 | 約5か月 | 工事延長L=340m<br>PE管φ75 L=340m                               | 5百万円～5千万円 |
| 18  | 下水道工事に伴う配水管布設替工事筒井町（第1工区）    | 大和郡山市筒井町  | 一般競争入札 | 管    | 第1 四半期 | 約5か月 | 工事延長L=100m<br>PE管φ75 L=100m                               | 5百万円～5千万円 |
| 19  | 下水道工事に伴う配水管布設替工事丹後庄町（第1工区）   | 大和郡山市丹後庄町 | 一般競争入札 | 管    | 第2 四半期 | 約5か月 | 工事延長L=50m<br>PE管φ75 L=50m                                 | 5百万円未満    |
| 20  | 大和北道路工事に伴う配水管布設替工事美濃庄町（第1工区） | 大和郡山市美濃庄町 | 一般競争入札 | 水道施設 | 第1 四半期 | 約5か月 | 工事延長L=450m<br>PE管φ100 L=450m                              | 5百万円～5千万円 |

| No. | 案件名称                         | 工事場所       | 入札契約方式 | 工事種別 | 発注予定時期 | 工期   | 概要                                         | 概算工事規模      |
|-----|------------------------------|------------|--------|------|--------|------|--------------------------------------------|-------------|
| 21  | 大和北道路工事に伴う配水管布設替工事美濃庄町（第2工区） | 大和郡山市美濃庄町  | 一般競争入札 | 管    | 第1 四半期 | 約3か月 | 工事延長L=60m<br>DIP管φ200 L=60m                | 5百万円～5千万円   |
| 22  | 大和北道路工事に伴う配水管撤去工事下三橋町（第1工区）  | 大和郡山市下三橋町  | 一般競争入札 | 管    | 第1 四半期 | 約3か月 | 工事延長L=280m<br>管閉塞φ100 L=280m               | 5百万円未満      |
| 23  | 道路改良工事に伴う配水管替工事小泉町（第1工区）     | 大和郡山市小泉町   | 一般競争入札 | 管    | 第1 四半期 | 約4か月 | 工事延長L=50m<br>PE管φ50 L=50m                  | 5百万円～5千万円   |
| 24  | 道路改良工事に伴う配水管仮設工事植槻町（第1工区）    | 大和郡山市植槻町   | 一般競争入札 | 管    | 第1 四半期 | 約3か月 | 工事延長L=150m<br>仮設管φ350 L=100m,仮設管φ100 L=50m | 5百万円～5千万円   |
| 25  | 舗装本復旧工事矢田山町（第1工区）            | 大和郡山市矢田山町  | 一般競争入札 | ほ装   | 第1 四半期 | 約4か月 | 舗装工 A=5,200㎡                               | 2千万円～27.2億円 |
| 26  | 舗装本復旧工事額田部北町（第1工区）           | 大和郡山市額田部北町 | 一般競争入札 | ほ装   | 第2 四半期 | 約3か月 | 舗装工 A=1,500㎡                               | 1千万円～2千万円   |
| 27  | 舗装本復旧工事南矢田（第1工区）             | 大和郡山市矢田町   | 一般競争入札 | ほ装   | 第2 四半期 | 約2か月 | 舗装工 A=1,000㎡                               | 1千万円未満      |
| 28  | 舗装本復旧工事青葉台（第1工区）             | 大和郡山市筒井町   | 一般競争入札 | ほ装   | 第2 四半期 | 約3か月 | 舗装工 A=1,700㎡                               | 1千万円～2千万円   |
| 29  | 舗装本復旧工事小泉町（第1工区）             | 大和郡山市小泉町   | 一般競争入札 | ほ装   | 第3 四半期 | 約3か月 | 舗装工 A=2,200㎡                               | 1千万円～2千万円   |