

No.	案件名称	工事場所	入札契約方式	工事種別	発注予定時期	工期	概要	概算工事規模
1	配水本管布設替工事矢田町他（第1工区）	大和郡山市矢田町他	一般競争入札	水道施設	第1 四半期	約4か月	工事延長L=500m DIP管φ400 L=500m	5千万円～9億円
2	送水管布設替工事矢田町（第1工区）	大和郡山市矢田町	一般競争入札	水道施設	第2 四半期	約5か月	工事延長L=500m DIP管φ350 L=500m	5千万円～9億円
3	配水管布設替工事青葉台（第1工区）	大和郡山市南井町	一般競争入札	水道施設	第1 四半期	約5か月	工事延長L=350m PE管φ75 L=350m	5百万円～5千万円
4	配水管布設替工事青葉台（第2工区）	大和郡山市小南町他	一般競争入札	水道施設	第2 四半期	約6か月	工事延長L=420m PE管φ150 L=170m,PE管φ100 L=250m	5千万円～9億円
5	配水管布設替工事松風台（第1工区）	大和郡山市小泉町	一般競争入札	水道施設	第1 四半期	約5か月	工事延長L=400m PE管φ100 L=360m,PE管φ50 L=40m	5百万円～5千万円
6	配水管布設替工事松風台（第2工区）	大和郡山市小泉町	一般競争入札	管	第2 四半期	約3か月	工事延長L=200m PE管φ75 L=160m,PE管φ50 L=40m	5百万円～5千万円
7	配水管布設替工事三井城の台（第1工区）	大和郡山市城町	一般競争入札	水道施設	第2 四半期	約5か月	工事延長L=520m PE管φ100 L=370m,PE管φ75 L=90m,PE管φ50 L=60m	5百万円～5千万円
8	配水管布設替工事九条町（第1工区）	大和郡山市九条町	一般競争入札	水道施設	第2 四半期	約5か月	工事延長L=280m PE管φ100 L=140m,PE管φ75 L=140m	5百万円～5千万円
9	配水管布設替工事新木町（第1工区）	大和郡山市新木町	一般競争入札	管	第2 四半期	約4か月	工事延長L=250m PE管φ100 L=250m	5百万円～5千万円
10	配水本管布設工事番条町（第1工区）	大和郡山市番条町	一般競争入札	水道施設	第2 四半期	約4か月	工事延長L=450m DIP管φ350 L=450m	5千万円～9億円
11	配水管布設替工事小林町（第1工区）	大和郡山市北西町	一般競争入札	管	第2 四半期	約3か月	工事延長L=160m PE管φ75 L=160m	5百万円～5千万円
12	配水管布設替工事矢田山町（第2工区）	大和郡山市矢田山町	一般競争入札	水道施設	第2 四半期	約5か月	工事延長L=500m PE管φ150 L=180m,PE管φ100 L=160m,PE管φ75 L=160m	5千万円～9億円
13	配水管布設替工事小泉東和苑町（第1工区）	大和郡山市小泉町	一般競争入札	管	第2 四半期	約5か月	工事延長L=260m PE管φ50 L=260m	5百万円～5千万円
14	配水管布設替工事横田町（第1工区）	大和郡山市横田町	一般競争入札	管	第2 四半期	約3か月	工事延長L=150m PE管φ50 L=150m	5百万円～5千万円
15	配水管布設替工事新町（第1工区）	大和郡山市新町	一般競争入札	管	第2 四半期	約4か月	工事延長L=200m PE管φ50 L=200m	5百万円～5千万円
16	配水管布設替工事西町（第1工区）	大和郡山市西町	一般競争入札	管	第2 四半期	約4か月	工事延長L=250m PE管φ100 L=250m	5百万円～5千万円
17	配水管布設替工事山田町（第1工区）	大和郡山市山田町	一般競争入札	管	第2 四半期	約5か月	工事延長L=340m PE管φ75 L=340m	5百万円～5千万円
18	下水道工事に伴う配水管布設替工事筒井町（第1工区）	大和郡山市筒井町	一般競争入札	管	第1 四半期	約5か月	工事延長L=100m PE管φ75 L=100m	5百万円～5千万円
19	下水道工事に伴う配水管布設替工事丹後庄町（第1工区）	大和郡山市丹後庄町	一般競争入札	管	第2 四半期	約5か月	工事延長L=50m PE管φ75 L=50m	5百万円未満
20	大和北道路工事に伴う配水管布設替工事美濃庄町（第1工区）	大和郡山市美濃庄町	一般競争入札	水道施設	第2 四半期	約5か月	工事延長L=450m PE管φ100 L=450m	5百万円～5千万円

No.	案件名称	工事場所	入札契約方式	工事種別	発注予定時期	工期	概要	概算工事規模
21	大和北道路工事に伴う配水管布設替工事美濃庄町（第2工区）	大和郡山市美濃庄町	一般競争入札	管	第1四半期	約3か月	工事延長L=60m DIP管φ200 L=60m	5百万円～5千万円
22	大和北道路工事に伴う配水管充填工事（下三橋町）	大和郡山市下三橋町	一般競争入札	管	第1四半期	約3か月	工事延長L=280m 管閉塞φ100 L=280m	5百万円未満
23	道路改良工事に伴う配水管替工事小泉町（第1工区）	大和郡山市小泉町	一般競争入札	管	第1四半期	約4か月	工事延長L=50m PE管φ50 L=50m	5百万円～5千万円
24	道路改良工事に伴う配水管仮設工事植槻町（第1工区）	大和郡山市植槻町	一般競争入札	管	第1四半期	約3か月	工事延長L=150m 仮設管φ350 L=100m,仮設管φ100 L=50m	5百万円～5千万円
25	舗装本復旧工事矢田山町（第1工区）	大和郡山市矢田山町	一般競争入札	ほ装	第1四半期	約4か月	舗装工 A=5,200㎡	2千万円～27.2億円
26	舗装本復旧工事額田部北町（第1工区）	大和郡山市額田部北町	一般競争入札	ほ装	第2四半期	約3か月	舗装工 A=1,500㎡	1千万円～2千万円
27	舗装本復旧工事南矢田（第1工区）	大和郡山市矢田町	一般競争入札	ほ装	第2四半期	約2か月	舗装工 A=1,000㎡	1千万円未満
28	舗装本復旧工事青葉台（第1工区）	大和郡山市筒井町	一般競争入札	ほ装	第2四半期	約3か月	舗装工 A=1,700㎡	1千万円～2千万円
29	舗装本復旧工事小泉町（第1工区）	大和郡山市小泉町	一般競争入札	ほ装	第3四半期	約3か月	舗装工 A=2,200㎡	1千万円～2千万円