

入札閲覧図書に関する質問の回答

令和 7 年 1 1 月 1 3 日

回答課名 大和郡山事務所 工務課

1 工事名又は業務等の名称

水管橋耐震詳細設計業務委託（米寿橋）

質問事項	回 答
<div>・ 工期が令和 8 年 3 月となっていますが工期延期予定はございますでしょうか。ご教授ください。</div>	<div>・ 工期延期について、必要があると認められる場合は、適切な工期変更を行います。その場合の延期期間については、別途協議の上決定します。</div>