

No.	案件名称	工事場所	入札契約方式	工事種別	発注予定時期	工期	概要	概算工事規模
1	梅戸連絡管改良工事	磯城郡川西町梅戸	一般競争入札	土木一式	第 1 四半期	約7か月	工事延長L = 550m	5千万円～9億円
2	吐田配水管改良工事	磯城郡川西町梅戸	一般競争入札	土木一式	第 2 四半期	約 6 か月	工事延長L = 400m	5百万円～5千万円
3	下永天理間連絡管改良工事	磯城郡川西町下永	一般競争入札	土木一式	第 2 四半期	約3か月	工事延長L = 10m	5百万円～5千万円
4	伴堂連絡管改良工事	磯城郡三宅町伴堂	一般競争入札	土木一式	第 1 四半期	約7か月	工事延長L = 750m	5百万円～5千万円
5	伴堂配水管改良工事	磯城郡三宅町伴堂	一般競争入札	土木一式	第 1 四半期	約7か月	工事延長L = 750m	5千万円～9億円
6	県道結崎田原本線連絡管改良工事	磯城郡田原本町八尾	一般競争入札	土木一式	第 1 四半期	約7か月	工事延長L = 350m	5百万円～5千万円
7	県道結崎田原本線配水管改良工事	磯城郡田原本町八尾	一般競争入札	土木一式	第 1 四半期	約7か月	工事延長L = 360m	5百万円～5千万円
8	町道小阪富本線配水管改良工事	磯城郡田原本町八尾	一般競争入札	土木一式	第 1 四半期	約7か月	工事延長L = 585m	5千万円～9億円
9	阪手配水管改良工事	磯城郡田原本町阪手	一般競争入札	土木一式	第 2 四半期	約3か月	工事延長L = 120m	5百万円～5千万円
10	三笠配水管改良工事	磯城郡田原本町三笠	一般競争入札	土木一式	第 2 四半期	約3か月	工事延長L = 90m	5百万円～5千万円