［別紙1-2］

奈良県広域水道企業団　発注見通し　【工事関係業務】

（広域水道センター）
8年10月公表分

No.	案件名称	履行場所等	入札契約方式	業務種別	公告予定時期	入札予定時期	履行期間	概要
1	橿原ポンプ場煙突改修工事監理業務委託	橿原市一町地内	一般(電子)	建築設計	第2四半期	第3四半期	6ヶ月	建築改修工事監理業務　1式
2	下市取水場煙突改修工事監理業務委託	吉野郡下市町新住地内	一般(電子)	建築設計	第2四半期	第3四半期	6ヶ月	建築改修工事監理業務　1式
3	広域水道センター現場監理業務委託その２	大和郡山市満願寺町地内	一般(電子)	建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ	第４四半期	第４四半期	12ヶ月	工事監理業務　一式
4	桜井浄水場照明設備更新工事詳細設計業務委託	桜井市初瀬地内	一般(電子)	建築設計	第2四半期	第3四半期	5ヶ月	照明設備更新工事詳細設計　一式
5	御所浄水場・下市取水場照明設備更新工事実施設計業務委託	御所市戸毛地内、吉野郡下市町新住地内	一般(電子)	建築設計	第2四半期	第3四半期	5ヶ月	照明設備更新工事詳細設計　一式
6	外部電源装置（櫟本）更新工事実施設計委託	天理市櫟本町地内	一般(電子)	建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ	第2四半期	第3四半期	5ヶ月	外部電源装置更新工事詳細設計　一式
7	照明設備更新工事詳細設計業務委託	大和郡山市満願寺町地内、御所市戸毛地内ほか　１５箇所	一般(電子)	建築設計	第2四半期	第3四半期	8ヶ月	照明設備更新工事詳細設計　一式
8	御所市第４ブランチ家屋調査（事前）	御所市櫛羅地内～御所市楢原地内	一般(電子)	家屋調査	第3四半期	第3四半期	4ヶ月	家屋調査　一式
9	高取線第１工区地質調査業務委託	桜井市上之庄地内～桜井市山田地内	一般(電子)	地質	第4四半期	第4四半期	4ヶ月	ボーリング調査　一式 現場・室内試験　一式
10	高取線第２工区地質調査業務委託	桜井市山田地内～高市郡明日香村御園地内	一般(電子)	地質	第4四半期	第4四半期	4ヶ月	ボーリング調査　一式 現場・室内試験　一式
11	北葛線第１工区更新事業モニタリング支援業務委託	葛城市當麻地内～香芝市良福寺地内	一般(電子)	建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ	第4四半期	第4四半期	9ヶ月	モニタリング支援業務　一式
12	送水管工事監理業務委託２	大和郡山市満願寺町地内	一般(電子)	建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ	第4四半期	第4四半期	24ヶ月	工事監理業務　一式
13	下市取水場ＩＴＶ設備実施設計業務委託	吉野郡下市町新住地内	一般(電子)	建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ	第4四半期	令和９年度	8ヶ月	ITV設備詳細設計　一式
14	桜井浄水場４号弁室内弁類更新工事実施設計業務委託	桜井市初瀬地内	一般(電子)	建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ	第2四半期	第3四半期	5ヶ月	４号弁室内弁類更新設計　一式
15	御所浄水場設備工事監理業務委託	御所市戸毛地内	一般(電子)	建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ	第4四半期	第4四半期	24ヶ月	設備工事監理業務　一式
16	都山ポンプ場自家発電施設整備工事基本設計業務委託その２	大和郡山市満願寺町地内	一般(電子)	建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ	第３四半期	第４四半期	9ヶ月	自家発電施設整備工事基本設計その２　一式
17	耐震検討業務委託	御所市戸毛地内	一般(電子)	建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ	第3四半期	第4四半期	6ヶ月	汚泥濃縮槽耐震診断業務　一式