

## 数量計算書

- ・設計日数 9ヶ月  
9ヶ月  
令和7年7月1日～令和8年3月31日
- ・定例会議 9回  
一月あたり1回×9カ月
- ・電算機使用料 直接人件費×2.7%
- ・成果品 一式

## 必要物品

- ・ノートパソコン又は、デスクトップパソコン  
AutoCAD (LT2011以降のバージョン)  
Microsoft office2021
- ・デジタルカメラ
- ・作業服
- ・当町はネット環境が無いことから、会社との通信手段が必要な場合はポケット型 wifi 等  
(必須ではない。電話等に対応可能であれば不要。)

## 貸与物品

- ・机、椅子
- ・更衣ロッカー