

入札・見積合わせ等結果一覧

契約の内容	工事名（業務名）	善城地区配水管更新工事		
	工事場所（納入）	吉野郡下市町大字善城地内 他		
	開札(又は見積)の日時	令和8年6月26日		
	開札の場所	下市町役場 2階 庁議室		
	契約日	令和8年7月上旬		
	工期（納期）	契約締結の翌日～令和8年10月30日		
入札(又は契約)の種類		事後審査型条件付一般競争入札		
設計金額		22,784,000円		
予定価格		22,784,000円		
入札書(又は見積書)比較価格		△2,298,000円		
最低制限価格(調査基準価格)		22,534,600円		
最低制限比較価格(調査基準比較価格)		20,486,000円		
落札の有無		有		
落札者(又は契約者)の氏名		株式会社岡田組		
落札(又は契約)の金額		20,486,000円		
工事概要	(配水管更新工事) 工事延長L = 194.3m 本設配水管HPPEφ75mm L = 164.5m HIVPφ50mm L = 2.6m 本設給水管接続工 1式 仮設配水管設置撤去工 1式 仮設給水管設置撤去工 1式 既設管撤去工 1式 不断水分岐工 1式 舗装本復旧工（県道部） 1式			
入札(又は見積合わせ)等参加者			入札(又は見積合わせ)等状況	
商号又は名称	代表者名	住所	第1回入札等金額	再入札等金額
株式会社岡田組	岡田 直樹	下市町大字善城325-4	20,486,000円	
株式会社吉井組	辰巳 桂子	下市町大字下市63番地	20,486,000円	
株式会社大隈組	大隈 東源	下市町大字下市818-1	無効	
契約者	住所	下市町大字善城325-4		
	商号又は名称	株式会社岡田組		
	代表者名	岡田 直樹		
選定理由	事後審査型条件付き一般競争入札			
その他				